

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๖,๕๖๘,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่  
เป็นเงิน ๖,๕๖๐,๐๐๐ บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร : ๕,๘๔๓,๖๙๘ บาท
  - ๕.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ : ๑๕ คน
  - ๕.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน : ๒๙ คน-เดือน
  - ๕.๓ ระดับผู้ช่วย : ๘๒ คน-เดือน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) : ไม่มี
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) : ค่าใช้จ่ายตรง ๗๒๔,๓๙๐ บาท
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 

๘.๑ นายบัญญัติ ศรีมะมะ	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สสพ.	ประธานกรรมการ	[Signature]
๘.๒ นายพรเทพ เปรมทวี	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สสพ.	กรรมการ	[Signature]
๘.๓ นายกิตติธัช เหล่าเกียรติโสภณ	รท.วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สสพ.	กรรมการ	[Signature]
๘.๔ นายอนุชิต อุทาสี	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ สสพ.	กรรมการ	[Signature]
๘.๕ นายสาธิต ไทรเข้มจันทร์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สสพ.	กรรมการ	[Signature]
๘.๖ นายธนวัต ชยานุคุณลิขิต	วิศวกรโยธาชำนาญการ สสพ.	กรรมการและเลขานุการ	[Signature]
๘.๗ นายสุรัฐ พงษ์สนธิ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สสพ.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	[Signature]
๘.๘ นายชนากร ยันตรกิจ	พนักงานวิศวกรโยธา สสพ.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	[Signature]
๙. ที่มาของราคากลาง : หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (ธันวาคม ๒๕๖๖)

สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองจันทบุรี  
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  
วงเงินงบประมาณ 6,568,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร (Personnel Cost)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านต่างๆ ที่เสนอในโครงการมีดังแสดงใน ตารางที่ 1

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร = 5,461,400 บาท  
(ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

2. ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Expense)


รายละเอียดค่าใช้จ่ายตรงด้านต่างๆ ที่เสนอในโครงการมีดังแสดงในตารางที่ 2

รวมค่าใช้จ่ายตรง = 677,000 บาท  
(หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3. ค่าใช้จ่ายรวม (Total Cost)

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	=	5,461,400	บาท
รวมค่าใช้จ่ายตรง	=	677,000	บาท
รวม	=	6,138,400	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%	=	429,688	บาท
รวมค่าใช้จ่าย	=	6,568,088	บาท
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น	=	<u>6,560,000</u>	บาท

(หกล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)



งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองจันทบุรี  
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  
ตารางที่ 1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	จำนวน คน-เดือน	อัตราเงินเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1.1	<b>บุคลากรหลัก</b>			
	- วิศวกรโครงการ (วิศวกรโยธา)	15	110,000	1,650,000
	- วิศวกรไฟฟ้า	0	91,400	-
	- วิศวกรเครื่องกล	1	91,400	91,400
	- วิศวกรโยธา 1 (ควบคุมงาน)	28	60,000	1,680,000
<b>รวมข้อ 1.1</b>		<b>44.0</b>	<b>-</b>	<b>3,421,400</b>
1.2	<b>บุคลากรสนับสนุน</b>			
	- นายช่างโยธา 1 (ควบคุมงาน)	28	30,000	840,000
	- นายช่างโยธา 2 (ควบคุมงาน)	26	30,000	780,000
	- เลขานุการ/ธุรการประจำโครงการ	28	15,000	420,000
<b>รวมข้อ 1.2</b>		<b>82.0</b>	<b>-</b>	<b>2,040,000</b>
<b>รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร (ข้อ 1.1 + 1.2)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,461,400</b>

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองจันทบุรี

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายตรง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	อัตราต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
2.1	ค่าเดินทาง				
	ค่าพาหนะเดินทางบุคลากรหลัก (ไป-กลับ)	9	เที่ยว	2,540	22,860
	ค่าพาหนะเดินทางบุคลากรสนับสนุน (ไป-กลับ)	0	เที่ยว	2,540	-
รวม 2.1		-	-	-	22,860
2.2	ค่าใช้จ่ายในสำนักงาน				
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร	28	เดือน	8,000	224,000
	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	28	เดือน	5,000	140,000
รวม 2.2		-	-	-	364,000
2.3	ค่าจัดทำเอกสารและรายงาน				
	รายงานประจำสัปดาห์ (สัปดาห์ละ 12 ชุด)	1,452	เล่ม	130	188,760
	รายงานประจำเดือน (เดือนละ 12 ชุด)	336	เล่ม	230	77,280
	รายงานฉบับสมบูรณ์	20	เล่ม	430	8,600
	แผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์	300	แผ่น	50	15,000
	บันทึกข้อมูลเอกสารและรายงานต่างๆ ลงแผ่น CD-ROM	5	ชุด	100	500
รวม 2.3		-	-	-	290,140
รวมค่าใช้จ่ายตรงทั้งหมด (2.1+2.2+2.3)		-	-	-	677,000

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page.