

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านโป่ง
ระยะที่ ๑ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๖,๓๐๖,๕๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่
เป็นเงิน ๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร : ๕,๕๙๗,๕๙๘ บาท
 - ๕.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ : ๑๔ คน
 - ๕.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน : ๒๙ คน-เดือน
 - ๕.๓ ระดับผู้ช่วย : ๗๘ คน-เดือน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) : ไม่มี
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) : ค่าใช้จ่ายตรง ๗๐๘,๑๑๕ บาท
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|
| ๘.๑ นายบัญญัติ ศรีมะฆะ | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สสผ. | ประธานกรรมการ | |
| ๘.๒ นายพรเทพ เปรมทวี | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สสผ. | กรรมการ | |
| ๘.๓ นายกิตติธัช เหล่าเกียรติโสภณ | รท. วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สสผ. | กรรมการ | |
| ๘.๔ นายอนุชิต อุทาสี | วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ สสผ. | กรรมการ | |
| ๘.๕ นายสาธิต ไทรแ่มจันทร์ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สสผ. | กรรมการ | |
| ๘.๖ นายธนวัต ชยานุคุณลิขิต | วิศวกรโยธาชำนาญการ สสผ. | กรรมการและเลขานุการ | |
| ๘.๗ นายสุวัจ พงษ์สนธิ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สสผ. | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ | |
| ๘.๘ นายธนากร ยันตรกิจ | พนักงานวิศวกรโยธา สสผ. | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ | |
๙. ที่มาของราคากลาง : หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
(ธันวาคม ๒๕๖๖)

สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่าย
งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านโป่ง ระยะที่ 1
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
วงเงินงบประมาณ 6,306,500 บาท

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร (Personnel Cost)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านต่างๆ ที่เสนอในโครงการมีดังแสดงใน ตารางที่ 1

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร = 5,231,400 บาท
(ห้าล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

2. ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Expense)


รายละเอียดค่าใช้จ่ายตรงด้านต่างๆ ที่เสนอในโครงการมีดังแสดงในตารางที่ 2

รวมค่าใช้จ่ายตรง = 661,790 บาท
(หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

3. ค่าใช้จ่ายรวม (Total Cost)

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|
| รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร | = | 5,231,400 บาท |
| รวมค่าใช้จ่ายตรง | = | 661,790 บาท |
| รวม | = | 5,893,190 บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% | = | 412,523 บาท |
| รวมค่าใช้จ่าย | = | 6,305,713 บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น | = | <u><u>6,300,000 บาท</u></u> |

(หกล้านสามแสนบาทถ้วน)



งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านโป่ง ระยะที่ 1

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ตารางที่ 1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

| ลำดับ ที่ | ตำแหน่ง | จำนวน คน-เดือน | อัตราเงินเดือน (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 1.1 | บุคลากรหลัก | | | |
| | - วิศวกรโครงการ (วิศวกรโยธา) | 14 | 110,000 | 1,540,000 |
| | - วิศวกรไฟฟ้า | 0 | 91,400 | - |
| | - วิศวกรเครื่องกล | 1 | 91,400 | 91,400 |
| | - วิศวกรโยธา 1 (ควบคุมงาน) | 28 | 60,000 | 1,680,000 |
| รวมข้อ 1.1 | | 43.0 | - | 3,311,400 |
| 1.2 | บุคลากรสนับสนุน | | | |
| | - นายช่างโยธา 1 (ควบคุมงาน) | 28 | 30,000 | 840,000 |
| | - นายช่างโยธา 2 (ควบคุมงาน) | 22 | 30,000 | 660,000 |
| | - เลขานุการ/ธุรการประจำโครงการ | 28 | 15,000 | 420,000 |
| รวมข้อ 1.2 | | 78.0 | - | 1,920,000 |
| รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร (ข้อ 1.1 + 1.2) | | - | - | 5,231,400 |

2

25-4

25

25

25

25

งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านโป่ง ระยะที่ 1
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ตารางที่ 2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายตรง

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | อัตราต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) |
|---------------------------------------|--|--------|--------|------------------------|--------------------|
| 2.1 | ค่าเดินทาง | | | | |
| | ค่าพาหนะเดินทางบุคลากรหลัก (ไป-กลับ) | 9 | เที่ยว | 850 | 7,650 |
| | ค่าพาหนะเดินทางบุคลากรสนับสนุน (ไป-กลับ) | 0 | เที่ยว | 850 | - |
| รวม 2.1 | | - | - | - | 7,650 |
| 2.2 | ค่าใช้จ่ายในสำนักงาน | | | | |
| | ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร | 28 | เดือน | 8,000 | 224,000 |
| | ค่าวัสดุสิ้นเปลือง | 28 | เดือน | 5,000 | 140,000 |
| รวม 2.2 | | - | - | - | 364,000 |
| 2.3 | ค่าจัดทำเอกสารและรายงาน | | | | |
| | รายงานประจำสัปดาห์ (สัปดาห์ละ 12 ชุด) | 1,452 | เล่ม | 130 | 188,760 |
| | รายงานประจำเดือน (เดือนละ 12 ชุด) | 336 | เล่ม | 230 | 77,280 |
| | รายงานฉบับสมบูรณ์ | 20 | เล่ม | 430 | 8,600 |
| | แผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์ | 300 | แผ่น | 50 | 15,000 |
| | บันทึกข้อมูลเอกสารและรายงานต่างๆ ลงแผ่น CD-ROM | 5 | ชุด | 100 | 500 |
| รวม 2.3 | | - | - | - | 290,140 |
| รวมค่าใช้จ่ายตรงทั้งหมด (2.1+2.2+2.3) | | - | - | - | 661,790 |

